Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.
Dirección General
Dirección de Planeación y Programación

Acta de Fallo y Adjudicación del Contrato

Acta de fallo y adjudicación del contrato No: **SIMAPAG/OP/LS/REA/2026-28**
Nombre de la contratante: **Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato., a través de la Dirección de Planeación y Programación.**
Licitación Simplificada: **SIMAPAG/OP/LS/REA/2026-28**
Nombre de la obra: **"Construcción de Centro de Control en Cárcamo 2, en el municipio de Guanajuato, Gto., (Primera Etapa)".**
Fecha: **29 veintinueve de octubre de 2026, a las 10:00 diez horas.**
Lugar: **en la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación y Programación, ubicada en carretera Guanajuato - Dolores Hidalgo km. 5.5, C.P. 36023, Guanajuato, Gto., Planta Potabilizadora "Filtros 1"**

Fuente de recursos o financiamiento: Recursos provenientes de Remanentes de Ejercicios Anteriores (REA).

Acta Correspondiente al Fallo y Adjudicación de Contrato

Acta de fallo que se formula con motivo de la adjudicación del contrato, correspondiente a la Licitación Simplificada número: **SIMAPAG/OP/LS/REA/2026-28,** para la realización de los trabajos consistentes en: **"Construcción de Centro de Control en Cárcamo 2, en el municipio de Guanajuato, Gto., (Primera Etapa)".**

En el municipio de Guanajuato, Gto., siendo las **10:00** diez horas del día **29 veintinueve de octubre de 2026**, y de conformidad con lo estipulado en los **artículos 68 y 69** de **Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato** y **125** del **Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato**, y en las bases de licitación, en los apartados o secciones: **Séptima: del Fallo y Décima Novena: De los Criterios del Fallo.**, se reunieron en la Sala de Juntas, de la **Dirección de Planeación y Programación, ubicada en carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo Km. 5.5, C.P. 36023, Guanajuato, Gto., Planta Potabilizadora "Filtros 1",** los representantes del **SIMAPAG,** de la **Dirección de Planeación y Programación**, de las dependencias y organismos invitados, así como los representantes de las empresas invitadas que asistieron, cuyos nombres, cargos y firmas figuran en esta acta, para emitir el fallo y adjudicación del contrato, materia de esta licitación simplificada.

Este acto es presidido por el **Ing. María Guadalupe Murguía Quiroz** en su carácter de **Servidor Público Designado** mediante oficio: **CD/DG/DPP/0125/2026, de fecha 12 de octubre de 2026,** con cargo de **Directora de Planeación y Programación del SIMAPAG.**

Para el fallo se hace saber a los asistentes que se ha practicado la revisión, evaluación y análisis detallado de las ofertas (Técnica y Económica), con la finalidad de reunir los elementos necesarios para emitir un dictamen, considerando las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, que sirven como fundamento de fallo, en consecuencia declara seleccionada a la empresa: **JVR Construcciones S.A de C.V.,** representada por su **Administrador Único, C. Jorge Méndez García,** con un importe de su propuesta que asciende a la cantidad de **$ 6'984,836.59 (Seis millones novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 59/100 M.N.)** incluyendo el impuesto al valor agregado, para ejecutar la obra, en un plazo de **120 días naturales**, toda vez que la contratante ha determinado que la oferta **es conveniente,** porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las **bases y requisitos de la licitación simplificada número: SIMAPAG/OP/LS/REA/2026-28,** en las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, por lo tanto está calificada para dar cumplimiento al contrato.

Como consecuencia de la adjudicación, el contratista: **JVR Construcciones S.A de C.V.,** por conducto de su **Administrador Único, C. Jorge Méndez García,** se encuentra obligado a firmar el contrato a más tardar **el 04 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SIMAPAG, ubicadas en carretera Guanajuato-Marfil Km. 2.5, en la colonia Noria Alta C.P. 36053, Guanajuato, Gto., en el entendido de que si no lo hiciere, cesaran los efectos de la adjudicación.

Se le informa al Contratista (empresa) ganadora que la fecha de inicio de los trabajos es **09 nueve de noviembre de 2026** y de término el **08 ocho de marzo de 2026** y, que la firma del contrato se considerara como orden de inicio de los mencionados trabajos

El contratista (empresa) ganadora deberá entregar las garantías de conformidad con lo establecido en las bases de licitación y en apego a lo estipulado en los artículos **78 fracción I, 79 y 80** de la **Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato**, artículos **125 último párrafo, 135, 136 y 137, de su Reglamento** y lo indicado en el apartado o sección: **Octava: de las garantías,** de las bases de licitación, en las oficinas de la contratante: **Dirección de Planeación y Programación, ubicada en carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo Km. 5.5, C.P. 36023, Guanajuato, Gto., Planta Potabilizadora "Filtros 1".**

El anticipo se otorgara por parte de la convocante, de conformidad con lo estipulado en las bases de licitación y en apego a lo establecido en los artículos: **80 Fracción I y 81** de la **Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato**, artículos **144, 145 y 147** de su **Reglamento**, y lo indicado en el apartado o sección: **Décima Sexta: Anticipos,** de las bases de licitación, en las oficinas de la contratante en: **carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo Km. 5.5, C.P. 36023, Guanajuato, Gto., Planta Potabilizadora "Filtros 1".**

En este mismo acto se informa al licitante ganador que deberá presentar lo correspondiente a la garantía de cumplimiento mediante la fianza en apego a lo establecido en los artículos **78 fracción I, 79 y 80 fracción II** de la **Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato**, artículos **144, 145 y 147 de su Reglamento , y en el apartado o sección: Octava: De las Garantías, de las bases de licitación,** la entrega de dicha fianza se hará en las oficinas de la contratante: **Dirección de Planeación y Programación, ubicada en carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo Km. 5.5, C.P. 36023, Guanajuato, Gto., Planta Potabilizadora "Filtros 1"**, con el **Ing. Juan Miguel Morales Morales,** en su carácter de **Coordinador de Construcción del SIMAPAG adscrito a la Dirección de Planeación y Programación.**

Para la firma del contrato, el **Administrador Único** de la empresa **JVR Construcciones S.A de C.V,** deberá presentarse las oficinas de la contratante, ubicadas **en carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo Km. 5.5, C.P. 36023, Guanajuato, Gto., Planta Potabilizadora "Filtros 1"**, a partir del día **04 cuatro de noviembre de 2026 dos mil veintiséis**, para iniciar los trámites de firma del contrato derivado de la licitación simplificada No. **SIMAPAG/OP/LS/REA/2026-28.**

El presente fallo se emite, considerando la aprobación referida en el Acta de Sesión del Comité de Adjudicación de Obra Pública de fecha 28 de octubre de 2026.

Se manifiesta que la presente acta surtirá efecto de notificación legal.

La resolución emitida en la presente acta de fallo será inapelable; en este acto se les entregará copia simple del dictamen correspondiente.

No habiendo otra circunstancia que asentar y leído este instrumento a los presentes, se firma por los participantes en el acto, para que surta sus efectos legales.

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.
Dirección General
Dirección de Planeación y Programación

Nombre	Cargo	Firma
C.P. Manuel Ludovico Mata Vega	Presidente del Consejo de Administración del SIMAPAG	
Ing. María Guadalupe Murguía Quiroz	Servidor Público Designado y Directora de Planeación y Programación del SIMAPAG.	
Ing. Juan Miguel Morales Morales	Coordinador de Construcción del SIMAPAG	
Ing. Santa Alejandra Alvarez O	JVR Construcciones.	
Ing Ricardo Ortega Morrieta	Vinjo	
Arq. Arturo Tepeda C.	SUPERVISOR SIMAPAG	