



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato

Avenida Juárez 137, Centro
CP: 36000, GUANAJUATO, GUANAJUATO, MEXICO

Orden de Compra		Condiciones Entrega: CALENDARIO ENTREGAS PARCIALES	
Folio: 2025 0000368	Fecha: 09/04/2025	Estado: Pedido	Condiciones de Pago: 15 DIAS
Requisición: 0000677	Folio Trámite:	Fecha Entrega: CALENDARIO ENTREGAS **	Lugar Entrega:
Clasificación: ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS		Avenida Juárez 137, Col. Centro C.P. 36000 Guanajuato, Guanajuato	
Tipo Compra: ADJUDICACIÓN 3 PROVEEDORES		Tel: (473) 73 201 11	
Proveedor: CIATEC AC			
RFC: CIA940610M159			

Clave	Producto / Servicio	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Análisis físicoquímico y microbiológico del agua residual tratada (efluente) de PTAR Centro, muestra compuesta de 24 horas (6 muestreos uno cada 4 horas) que incluya los parámetros: DQO, DBO5, SST, SSV, pH, temperatura, sólidos sedimentables, grasas y aceites, materia flotante, nitrógeno total, fósforo total, SAAM, conductividad, arsénico, cadmio, cromo total, cobre, níquel, plomo, mercurio, zinc, cianuros, huevos de helminto, coliformes fecales y E. coli. 3351-14.00-E05 3.1.1.2 7 C2-A2	SERVICIO	20.00	17,422.40	348,448.00

Solicitante: DELGADO CORONA PATRICIA	Sub Total: 348,448.00
Area: PLANTA DE TRATAMIENTO ESTANISLAO CENTRO	Descuento: 0.00
Número de Partidas: 1	IVA: 55,751.68
2 muestreos por mes en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2025. Análisis para verificar la calidad del agua residual tratada en PTAR Centro. El servicio deberá ser realizado por un laboratorio acreditado ante la EMA y aprobado por la CONAGUA al momento del servicio para todos los parámetros. Los resultados ingresados en tiempo y forma al portal de la CONAGUA (SIRALAB) para el pago de Derechos del trimestre que corresponda, con ello acceder a los beneficios fiscales de exención y	Retenciones: 0.00
	Total: 404,199.68
	Moneda: PESOS
	CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.

** CALENDARIO ENTREGAS: 09/04/2025, 09/05/2025, 09/06/2025, 09/07/2025, 09/08/2025, 09/09/2025, 09/10/2025, 09/11/2025, 09/12/2025

REALIZÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	AUTORIZÓ
ALVAREZ RUIZ MIGUEL ANGEL SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES	C.P. MARIA ALEJANDRA RAFAEL FERREL COORDINADOR DE AREA	C.P. JULIO ORTIZ VAZQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ING. JUAN ANDRES BALDERAS TORRES DIRECTOR GENERAL